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Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020 - Progetto finanziato con Delibera CIPE n. 54/2016

Accordo Quadro triennale per I'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura:
progetto di fattibilita tecrric‘a ed economica e/o progettaz. definitiva e/o esecutiva e/o attivita di supporto
per I'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilita ex Delib. G.R. 104/2018 - 109/2018 e ss.mm.ii.
Lotto n. 3 - CUP: B49J18002170001 - CIG: 75188184E5

Responsabile del procedimento: arch. Paolo FRESCHI
ENTE APPALTANTE:

e dell'esecuzione del contratto: ing. Umberto PISAPIA

Contratto Attuativo: Comune di Morigerati

Comune di Morigerati

Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico

- Strade Provincialin°’54en’° 210
OGGETTO' CUP:127H19002810006

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

° ALLEGATI: SCALA DI MISURA AGGIORNAMENTO
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SITO 1: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
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‘ diverse prestazioni specialistiche: A.T.Advanced Agr. Domenico CIAMPA
Technologies S.r.|

Geol, Francesco UCCI

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

- Muro di contenimento esistente

Intervento di decespugliamento

Pulizia cunetta/zanella

= Intervento di carotaggio (40 fori @80 mm per una lungh. di 50 cm)
~ con infilaggio tubi (lungh. 100 cm)

Fresatura asfalto e realizzazione del nuovo manto di usura
(sp=3 cm])
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