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SITO 4: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
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LEGENDA DEGLI INTERVENTI

| Intervento di decespugliamento

Ripristino funzionalita dei valloni

Pulizia cunetta/zanella

‘ Paratia con pali trivellati in CA @600 (profondita 15 mt)
e realizzazione di trave in testa

Fresatura manto stradale esistente (sp= 3 cm), demolizione
fondazione stradale nei punti maggiormente ammalorati
con relativa rimozione del binder (sp= 5 cm) € successivo
ripristino
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