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per I'esecuzione nella Regione Camy
Lotto

Responsabile del procedimento: arch. Paolo FR
ENTE APPALTANTE:

@
Contratto Attuativo: Comune di Morigerati

Comune di Morigerati

Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico

- Strade Provincialin°’54en’° 210
OGGETTO' CUP:127H19002810006

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Responsabile del procediment

° ALLEGATI: SCALA DI MISURA AGGIORNAMENTO
N° ELABORATO
PLANIMETRIE @] 1500 DATA
PIANTE [] DATA
D O ? SEZIONI/PROSPETTI [ ] DATA
SCHEMI FUNZIONALI [] DATA
—

DOCUMENTI [] DATA

Codice Elaborato

ESE—D—O 7—00 00 | APR-24 siB siB siB

REV DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE MODIFICHE

TITOLO ELABORATO ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
SITO 5-6-7: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI

Capogruppo: studioingegnerisbello @ Mandanti: D U ) m I intefdc\t(\
SIb MATILDI+PARTNERS
‘ diverse prestazioni specialistiche: AT.Advanced Agr. Domenico CIAMPA
jovanni Vito BELLO Technologies S.r. Geol. Francesco UCCI

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

Intervento di decespugliamento

Posa di gabbioni rinverditi

Pulizia di zanella

Ripristino funzionalita dei valloni

Fresatura asfalto e realizzazione del
nuovo manto di usura (sp=3 cmj

Fresatura manto stradale esistente (sp= 3 cm), demolizione
fondazione stradale nei punti maggiormente
ammalorati con relativa rimozione del binder (sp=5cm) €
successivo ripristino

====m== Barriera di sicurezza (cat. H2)

- Realizzazione nuovo canale in legname e pietrame

mmmmmm  Seghaletica orizzontale

memmmm Palizzate

pinm - Viminate

® Segnaletica verticale

. Paratia con pali trivellati in CA @600 (profondita 15 mt)
e realizzazione di trave in testa
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