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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAM24_P01.0
10.060.7

2
CAM24_P01.0
10.060.K

3
CAM24_P01.0
40.010.P

4
CAM24 P01.0
50.030.A

5
CAM24_P01.0
50.040.A

6
CAM24_P01.0
60.040.B

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m?
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80
intervento 1 su SP210

intervento 2 su SP210

intervento 3 su SP210

intervento 4 su SP54/a

intervento 5 su SP54/a

intervento 6 su SP54/a

intervento 7 su SP54/a

intervento 8 su SP54/a

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m?
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari am 1,80

Vedi voce n° 1 [mq 1 570.00]

SOMMANO mq/30gg

Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad/30gg

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno,
costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio
e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere

SOMMANO cad

Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,
costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad/30gg

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un

4,00

8,00

8,00

120,00
135,00
125,00
90,00
110,00
45,00
125,00
35,00

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

240,00
270,00
250,00
180,00
220,00

90,00
250,00

70,00

1'570,00

6280,00

67280,00

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

8,00

4,51

0,55

7,56

121,73

79,17

7°080,70

3'454,00

60,48

243,46

633,36

A RIPORTARE

11°472,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°472,00
mese Di dimensioni 135x365 cm
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad/30gg 8,00 68,43 547,44
7 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in
CAM24 P01.0 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con
60.050.A luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese Con indicazione
lavori, cambio corsia ¢ indicazione di distanza
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad/30gg 8,00 67,44 539,52
8 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
CAM24 P01.0 |completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm
60.080.A ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,
gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
2,00
SOMMANO cad 2,00 141,48 282,96
9 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
CAM24 P01.0 |completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm
60.080.B ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo,
gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 99,10 792,80
10 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
CAM24 P01.0 |costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
60.090.A nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per
il primo mese
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,46 197,84
11 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
CAM24 P01.0 |costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
60.090.B nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo
al primo
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 28,31 452,96
12 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
CAM24 P01.0 |basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60.070.A 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cad/30gg 8,00 2,15 17,20
13 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
CAM24 P01.0 |stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
60.100.A di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
posizionamento e nolo per il primo mese
6,00
SOMMANO cad 6,00 20,48 122,88
A RIPORTARE 14°425,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°425,60
14 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
CAM24 P01.0 |stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
60.100.C di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena,
nolo per mese successivo al primo
(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 14,16 339,84
15 Operai edili Operaio comune
CAM24_RU.E. movieri per la gestione del traffico 240,00
001.001 —
SOMMANO h 240,00 33,05 7°932,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 22°697,44
TOTALE euro 22°'697,44

11 Tecnico

A RIPORTARE
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