Firmato digitalmente da:

BELLO GIOVANNI VITO

Firmato il OI0S/2 :37 , N\
(, 4 delie Infrastrutture e 4 | ‘ondo per lo Sviluppo

Seriale Ce cato: 96 e la Coesione REGIONE CAMPANIA
Valido dal 16/09/20 2Rt %t]f@gtf@g@@:SC 2014 - 2020 - Progetto finanziato con Delibera CIPE n. 54/2016

et InfoCamere Qualified Electronic Sighetwefdo Quadro triennale per I'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura:
progetto di fattibilita tecnica ed economica e/o progettaz. definitiva e/o esecutiva e/o attivita di supporto
per I'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilita ex Delib. G.R. 104/2018 - 109/2018 e ss.mm.ii.

Lotto r;l 3-CUP: B49J18002170001 - CIG: 75188184E5

Responsabile del procedimento: arch. Paolo FRESCHI Direttore dell’esecuzione del contratto: ing. Umberto PISAPIA
ENTE APPALTANTE:
Contratto Attuativo: Comune di Morigerati

Comune di Morigerati

Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico

. Strade Provincialin°’54en’° 210
OGGETTO' CUP:127H19002810006

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Responsablle del procedlmento geom Gluseppe FERRIGNO
ToR A 5 ’

° ALLEGATI: SCALA DI MISURA AGGIORNAMENTO
N° ELABORATO —
PLANIMETRIE [ ] DATA
PIANTE [ ] DATA
G O 4 SEZIONI/PROSPETTI [ ] DATA
SCHEMI FUNZIONALI [] DATA
I
DOCUMENTI O - DATA
Codice Elaborato
ESE_G_O4_OO 00 | APR-24 siB siB siB
REV DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE MODIFICHE

TITOLO ELABORATO ELABORATI TECNICO ECONOMICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Capogruppo: studioingegnerisbello ® h Mandanti: :) U (\-/ m I interd‘\ta
/ MATILDI+PARTNER

it ‘ diverse prestazioni specialistiche: @ A.T.Advont_ied Agr. Domenico CIAMPA
Technologies S.r. GeilliEiEnessealllcE]




pag. 1

Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
CAM24 V04.0 |arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
10.025.A arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con
utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.
Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta
intervento 1 su SP210 2,000 120,00 1,500 360,00
intervento 2 su SP210 2,000 135,00 1,500 405,00
intervento 3 su SP210 2,00 125,00 1,500 375,00
intervento 4 su SP54 2,00 110,00 1,500 330,00
intervento 5 su SP54 *(lung.=50+35) 2,00 85,00 1,500 255,00
intervento 6 su SP54 2,00 45,00 1,500 135,00
intervento 7 su SP54 2,00 125,00 1,500 375,00
intervento 8 su SP54 2,00 35,00 1,500 105,00
SOMMANO mq 2340,00 1,67 3'907,80
2 Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione della
CAM24 V04.0 |vegetazione ostruente il deflusso delle acque Ripristino
10.100.B funzionalita di valloni mediante ila eliminazione della
vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente,
l'espurgo del materiale accumulatosi  nell'alveo, il
consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione
dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
intervento 2 su SP210 *(lung.=15+15)*(larg.=3,00+2,00+3,00) 30,00 8,000 240,00
intervento 4 su SP54 *(lung.=20+20)*(larg.=5,00+3,00+5,00) 40,00 13,000 520,00
intervento 5 su SP54 *(lung.=40,00+10,00+138,00)*
(larg.=2,00+1,00+2,00) 188,00 5,000 940,00
intervento 6 su SP54 *(lung.=25,00+55,00+110,00)*
(larg.=3,00+2,00+3,00) 190,00 8,000 1'520,00
intervento 7 su SP54 *(lung.=30,00+30,00+165,00+70,00)*
(larg.=2,00+1,00-+2,00) 295,00 5,000 1'475,00
SOMMANO mq 4'695,00 8,53 40°048,35
3 Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro
CAM24 V04.0 |inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie
10.070.A oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonche di ripulitura ai
fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di
carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo
di intervento dei residui vegetali macinati.
riutilizzo dei materiali provenienti dal decespugliamento e della
pulizia dei valloni
Vedi voce n° 1 [mq 2 340.00] 0,01 23,40
Vedi voce n° 2 [mq 4 695.00] 0,01 46,95
SOMMANO ha 70,35 130,89 9208,11
4 Ripulitura di cunette in terra e/o in c.ls., di tratti intubati e di
CAM24 V04.0 |scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei
10.095.A mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e
abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.
intervento 1 su SP210 120,00 120,00
intervento 2 su SP210 100,00 100,00
intervento 4 su SP54 110,00 110,00
intervento 5 su SP54 *(lung.=50+35) 85,00 85,00
intervento 6 su SP54 38,00 38,00
intervento 7 su SP54 125,00 125,00
intervento 8 su SP54 35,00 35,00
SOMMANO m 613,00 11,67 7°153,71
5 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
A RIPORTARE 60'317,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

60317,97

CAM24_EO01.0
00.010.A

6
CAM24 _E01.0
10.010.A

7
CAM24_EO01.0
15.010.C

8
CAM24_TO01.0
10.010.A

mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino
alla profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti
e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni
e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura
o conglomerato

per pulizia aree d'intervento

intervento 2 su SP210 *(lung.=15+20+20)

intervento 4 su SP54 *(lung.=30+25)

intervento 5 su SP54

intervento 6 su SP54

intervento 8 su SP54

SOMMANO mq

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a
sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

per preparazione aree d'intervento e accesso alle stesse
intervento 2 su SP210 *(lung.=15+20+20)*(H/peso=(0,80+
0,20)/2)

intervento 4 su SP54 *(lung.=30+25)*(H/peso=(0,80+0,20)/2)
intervento 5 su SP54 *(H/peso=(0,80+0,20)/2)

intervento 6 su SP54 *(H/peso=(0,80+0,20)/2)

intervento 8 su SP54 *(H/peso=(0,80+0,20)/2)

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo
a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione
meccanica

intervento 3 su SP210 - per realizzazione zanella laterale
intervento 5 su SP54 - per realizzazione gabbioni *(H/
peso=(2,00+0,00)/2)

intervento 7 su SP54 - ripristino alveo torrente *(larg.=(1,00+
0,60)/2)

intervento 7 su SP54 - attraversamento stradale

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
finoa 10 km

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

125,00
30,00
35,00

5,50
2,50

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

0,700
2,000
0,800

1,500
2,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,300
1,000
1,000

1,500
2,500

165,00
165,00
150,00
30,00
30,00

540,00

82,50
82,50
75,00
15,00
15,00

270,00

26,25
60,00
28,00
12,38
15,63

142,26

0,95 513,00

4,49 17212,30

34,18 4'862,45

A RIPORTARE

66905,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

66'905,72

9
CAM24 T01.0
10.010.B

10
CAM24 R02.0
10.030.A

11
CAM24_U01.0
30.020.D (CA
M)

12
CAM24 U02.0
10.010.H

Vedi voce n° 4 [m 613.00] *(H/peso=(0,20+0,10)/2)
Vedi voce n° 5 [mq 540.00]
Vedi voce n° 6 [mc 270.00]
Vedi voce n° 7 [mc 142.26]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10

Vedi voce n° 8 [mc 584.63]

SOMMANO mc/ 5km

Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio
eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture
edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri,
incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di
impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi.
Diametro fino a 80 mm

intervento 1 su SP210 - fori di drenaggio al muro esistente

SOMMANO ml

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua
potabile PFA 10 Tubazione in PVC rigido per condotte in
pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto
a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra possedere
il marchio di conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa
e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione
della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno
75 mm spessore 3,6 mm

intervento 1 su SP210 - fori di drenaggio al muro esistente

SOMMANO m

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio ¢ femmina.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di
acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta
cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione
per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1000 mm
intervento 7 su SP54 - attraversamento stradale

SOMMANO m

7,00

40,00

40,00

1,00

6,00

0,700

0,150
0,200

64,37
108,00
270,00
142,26

584,63

4°092,41

4'092,41

20,00

20,00

40,00

40,00

6,00

6,00

13,83 87085,43

5,63 23°040,27

147,07 2'941,40

9,26 370,40

119,21 715,26

A RIPORTARE

102058,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

102°058,48

13
CAM24_V04.0
50.030.A

14
CAM24_ V04.0
50.045.A

15
CAM24 V04.0
50.085.A

16
CAM24_E02.0
30.010.C

17
CAM24_E02.0

Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di
legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza
100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per
un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima
di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa
aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate
sui paletti e legate con filo di ferro zingato.

intervento 5 su SP54 - ripristino sponde torrente

intervento 6 su SP54 - ripristino sponde torrente

intervento 7 su SP54 - ripristino sponde torrente

SOMMANO mq

Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita
da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt),
infissi nel terreno per una profondita di 1.00 mt e posti ad una
distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno
collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di
lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.
intervento 5 su SP54 - ripristino sponde torrente

intervento 6 su SP54 - ripristino sponde torrente

intervento 7 su SP54 - ripristino sponde torrente

SOMMANO m

Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma
trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella
maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di
castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di
spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il
tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a
quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della
cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.

intervento 7 su SP54 - ripristino alveo torrente

SOMMANO m

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti
rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a.
di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di
classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,
trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria,
l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da
evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il
maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto
comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza
effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm

Opere di contenimento versanti - pali in C.A.

intervento 2 su SP210 *(par.ug.=15+20+20)

intervento 4 su SP54 *(par.ug.=30+25)

intervento 5 su SP54

intervento 6 su SP54

intervento 8 su SP54

SOMMANO m

Gabbia di armatura Gabbie di armatura a pannelli costituita da
barre di acciaio ad alta kg duttilita in classe tecnica B450C,

7,00
6,00
11,00

5,00
6,00
9,00

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

6,00
9,00
5,00

9,00
8,00
6,00

35,00

15,000
15,000
20,000
20,000
15,000

42,00
54,00
55,00

151,00

45,00
48,00
54,00

147,00

35,00

35,00

825,00
825,00
1'000,00
200,00
150,00

3°000,00

41,01 6'192,51

154,01 22'639,47

123,04 4'306,40

102,58 307740,00

A RIPORTARE

442'936,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

442°936,86

20.010.A

18
CAM24 _E02.0
60.050.A

19
CAM24_E02.0
60.080.A

20
CAM24_E02.0
60.070.C

21
CAM24_E03.0
30.010.A

conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del
17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura,
nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Opere di contenimento versanti - armatura pali

intervento 2 su SP210 *(par.ug.=15+20+20)*(larg.=0,30"2*
3,14)

intervento 4 su SP54 *(par.ug.=30+25)*(larg.=0,30"2%*3,14)
intervento 5 su SP54 *(larg.=0,30"2%*3,14)

intervento 6 su SP54 *(larg.=0,30"2%*3,14)

intervento 8 su SP54 *(larg.=0,30"2%*3,14)

SOMMANO kg

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di
ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di
aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione
avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro
medio reso di 60-79 mm

Opere di contenimento versanti

intervento 5 su SP54 - tiranti di ancoraggio paratia

SOMMANO m

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera,
costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente
assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco
otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio,
distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la
caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive
mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto
libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 1 trefolo

Opere di contenimento versanti

intervento 5 su SP54 - tiranti di ancoraggio paratia

SOMMANO m

Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie,
composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in
proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di
chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di
masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili
necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la
miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni
su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata -
Per tiranti

Opere di contenimento versanti

intervento 5 su SP54 - tiranti di ancoraggio paratia *
(larg.=(0,04"2*3,14)+0,50(0,04"2*3,14))*(H/peso=2400/100)

SOMMANO 100 kg

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.

Opere di contenimento versanti - cordoli coronamento paratie

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

50,00

50,00

50,00

15,00
15,00
20,00
20,00
15,00

20,00

20,00

20,00

0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

0,008

165,000
165,000
165,000
165,000
165,000

24,000

38'523,37
38'523,37
46°695,00

9339,00

7°004,25

140°084,99

1°000,00

17000,00

17000,00

1'000,00

192,00

192,00

2,14

41,33

21,80

21,30

2997781,88

41330,00

21800,00

4°089,60

A RIPORTARE

8097938,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8097938,34
intervento 2 su SP210 *(lung.=15+20+20) 2,00 55,00 0,800 88,00
intervento 4 su SP54 *(lung.=30+25) 2,00 55,00 0,800 88,00
intervento 5 su SP54 2,00 50,00 0,800 80,00
intervento 6 su SP54 2,00 10,00 0,800 16,00
intervento 8 su SP54 2,00 10,00 0,800 16,00
intervento 7 su SP54 - pozzetto attraversamento stradale 4,00 2,00 2,000 16,00
intervento 3 su SP210 - per realizzazione zanella laterale con
cordoletto 2,00 125,00 0,300 75,00
125,00 0,150 18,75
SOMMANO mq 397,75 28,88 11°487,02
22 Calcestruzzi  per strutture di  fondazione ed interrate
CAM24 _E03.0 |Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
10.020.A (CA |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
M) mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza
C25/30
Opere di contenimento versanti - cordoli coronamento paratie
intervento 2 su SP210 *(lung.=15+20+20) 55,00 0,600 0,800 26,40
intervento 4 su SP54 *(lung.=30+25) 55,00 0,600 0,800 26,40
intervento 5 su SP54 50,00 0,600 0,800 24,00
intervento 6 su SP54 10,00 0,600 0,800 4,80
intervento 8 su SP54 10,00 0,600 0,800 4,80
intervento 7 su SP54 - sopra tubazione attraversamento stradale 5,50 1,500 1,500 12,38
a detrarre ingombro tubazione @1000 *(larg.=3,14*0,50"2) 5,50 0,785 -4,32
intervento 7 su SP54 - pozzetto attraversamento stradale *
(lung.=4*2,00) 8,00 0,250 2,000 4,00
2,00 2,000 0,250 1,00
intervento 3 su SP210 - per realizzazione zanella laterale con
cordoletto *(H/peso=(0,30+0,20)/2) 125,00 0,500 0,250 15,63
125,00 0,200 0,300 7,50
Sommano positivi me 126,91
Sommano negativi me -4,32
SOMMANO mc 122,59 169,56 20°786,36
23 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
CAM24_E03.0 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
40.010.A (CA |in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
M) controlli. Acciaio in barre.
Opere di contenimento versanti - cordoli coronamento paratie si
considera 80kg/mc
intervento 2 su SP210 26,40 80,000 2'112,00
intervento 4 su SP54 26,40 80,000/  27112,00
intervento 5 su SP54 24,00 80,000 17920,00
intervento 6 su SP54 4,80 80,000 384,00
intervento 8 su SP54 4,80 80,000 384,00
intervento 7 su SP54 - sopra tubazione attraversamento stradale
(rete elettrosaldata @10 20*20) 5,50 1,500 6,170 50,90
intervento 7 su SP54 - pozzetto attraversamento stradale *
(par.ug.=4,00+1,00) 5,00 55,000 275,00
intervento 3 su SP210 - per realizzazione zanella laterale con
cordoletto si considera 40kg/mc *(par.ug.=15,63+7,50) 23,13 40,000 925,20
SOMMANO kg 8163,10 2,53 20°652,64
24 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze
A RIPORTARE 862'864,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

862'864,36

CAM24 V02.0
20.095.A (CA
M)

25
CAM24_V04.0
40.060.A (CA
M)

26
CAM24_E15.0
50.010.B (CA
M)

27
CAM24 V03.0
40.010.B

28
CAM24_V02.0
60.040.P (CAM

fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per
compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o
torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 1 di
ammendante, la preparazione del terreno, limpianto degli
arbusti, una bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di
arbusti e la pacciamatura.

Opere di contenimento versanti

intervento 2 su SP210

intervento 4 su SP54

intervento 5 su SP54

intervento 6 su SP54

intervento 8 su SP54

SOMMANO cad

Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto).
Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia
biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata ¢
fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e
picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a
U, in quantita e qualita tali da garantire la stabilita e l'aderenza
della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico
erboso. La posa del rivestimento dovra avvenire su scarpate
stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e
dovra essere garantita la continuitd mediante sormonti laterali di
almeno cm 10. Il tutto dovra essere seguito dalla messa a
dimora di talee di specie idonea della densita di una ogni mq.
Opere di contenimento versanti

intervento 5 su SP54

SOMMANO mq

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti
fugati e listellati Rivestimento di pareti con frammenti di lastre
di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti
fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0
cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre
di Trani

Opere di contenimento versanti - opere di mitigazione
intervento 2 su SP210 *(lung.=15+20+20)*(larg.=0,60+0,80)
intervento 4 su SP54 *(lung.=30+25)*(larg.=0,60+0,80)
intervento 5 su SP54 *(larg.=0,60+0,80)

intervento 6 su SP54 *(larg.=0,60+0,80)

intervento 8 su SP54 *(larg.=0,60+0,80)

intervento 3 su SP210 - per realizzazione zanella laterale con
cordoletto *(larg.=0,10+0,20)

SOMMANO mq

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm
riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di
2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm

Opere di contenimento versanti

intervento 5 su SP54

SOMMANO mc

Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ lm
Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in
contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

50,00

55,00
55,00
50,00
10,00
10,00

130,00

35,00
35,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,000

1,400
1,400
1,400
1,400
1,400

0,300

2,000
1,000

1,000
1,000

220,00
220,00
200,00
40,00
40,00

720,00

100,00

100,00

77,00
77,00
70,00
14,00
14,00

39,00

291,00

70,00
35,00

105,00

10,29 7°408,80

19,96 1'996,00

43,71 12"737,07

155,86 16"365,30

A RIPORTARE

901'371,53

COMMITTENTE:




pag. 8

Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 901'371,53
) Opere di contenimento versanti
intervento 5 su SP54 3,00 35,00 3,000 315,00
SOMMANO cad 315,00 4,82 1'518,30
29 Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)
CAM24_V03.0 |Opere di contenimento versanti
20.045.A (CA |intervento 5 su SP54 35,00 3,000 105,00
M)
SOMMANO mq 105,00 15,96 1'675,80
30 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
CAM24 _U05.0 bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione
10.028.A stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di
spessore.
Sistemazione delle pavimentazioni stradali
intervento 1 su SP210 120,00 10,000 3,000  3°600,00
intervento 2 su SP210 135,00 5,500 3,000 27227,50
intervento 3 su SP210 125,00 6,000 3,000  27250,00
intervento 4 su SP54 90,00 7,500 3,000  2°025,00
intervento 5 su SP54 110,00 5,500 3,000 1'815,00
intervento 6 su SP54 45,00 5,500 3,000 742,50
intervento 7 su SP54 125,00 5,500 3,000 2'062,50
intervento 8 su SP54 35,00 5,000 3,000 525,00
a completamento degli interventi previsti 1600,00 5,000 3,000| 24°000,00
SOMMANO mg/cm 39247,50 1,05 41209,88
31 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_U05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
10.020.A mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.
Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata
intervento 2 su SP210 0,20/ 135,00 5,500 0,050 7,43
intervento 4 su SP54 0,20 90,00 7,500 0,050 6,75
intervento 5 su SP54 0,60/ 110,00 5,500 0,050 18,15
intervento 7 su SP54 0,20 125,00 5,500 0,050 6,88
intervento 8 su SP54 0,20 35,00 5,000 0,050 1,75
a completamento degli interventi previsti 1600,00 5,000 0,050 400,00
SOMMANO mc 440,96 18,00 7937,28
32 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita
CAM24 _U05.0 |con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del
10.022.A cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata
intervento 2 su SP210 0,20/ 135,00 5,500 0,200 29,70
intervento 4 su SP54 0,20 90,00 7,500 0,200 27,00
intervento 5 su SP54 0,60 110,00 5,500 0,200 72,60
intervento 7 su SP54 0,20 125,00 5,500 0,200 27,50
intervento 8 su SP54 0,20 35,00 5,000 0,200 7,00
a completamento degli interventi previsti 1600,00 5,000 0,200 17600,00
SOMMANO mc 1763,80 7,23 127752,27
33 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
CAM?24 TO1.0 |con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza
A RIPORTARE 966°465,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

966°465,06

34
CAM24 T01.0
10.010.B

35
CAM24_U05.0
20.020.A

36
CAM24_U05.0
20.045.A

37
CAM24_U05.0
20.075.A

tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km

Sistemazione delle pavimentazioni stradali

Vedi voce n° 30 [mg/cm 39 247.50]

Vedi voce n° 31 [mc 440.96]

Vedi voce n° 32 [mc 1 763.80]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali,
compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10

Sistemazione delle pavimentazioni stradali

Vedi voce n° 33 [mc 2 597.24]

SOMMANO mc/ 5km

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata

intervento 2 su SP210

intervento 4 su SP54

intervento 5 su SP54

intervento 7 su SP54

intervento 8 su SP54

a completamento degli interventi previsti

SOMMANO mq

Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di
rinforzo per aumentare le capacita portante del terreno e per la
ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato
mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai
raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non
inferiore a 285 g/m? resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al
punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilita verticale
non inferiore a 60 I/m?/sec.

Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata

Vedi voce n° 35 [mq 8 819.00]

SOMMANO mq

Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di
rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a
superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo

7,00

0,20
0,20
0,60
0,20
0,20

135,00
90,00
110,00
125,00
35,00
1600,00

5,500
7,500
5,500
5,500
5,000
5,000

0,010

392,48
440,96

1'763,80

2'597,24

187180,68

18°180,68

148,50
135,00
363,00
137,50
35,00
8°000,00

8'819,00

8'819,00

8'819,00

13,83 35'919,83

5,63 1027357,23

2,06 18'167,14

4,34 387274,46

A RIPORTARE

1'1617183,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'161°183,72

38
CAM24_U05.0
20.095.A

39
CAM24_U05.0
20.096.A

40
CAM24_U05.0
40.020.A

41
CAM24_U05.0
50.065.A

le norme per i rilevati.

Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata

Vedi voce n° 32 [mc 1 763.80]

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo
in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli .

Sistemazione delle pavimentazioni stradali - si considera parte
della superficie della strada interessata

Vedi voce n° 36 [mq 8 819.00]

SOMMANO mgqg/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli.

Sistemazione delle pavimentazioni stradali

intervento 1 su SP210

intervento 2 su SP210

intervento 3 su SP210

intervento 4 su SP54

intervento 5 su SP54

intervento 6 su SP54

intervento 7 su SP54

intervento 8 su SP54

a completamento degli interventi previsti

SOMMANO mg/cm

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,
cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autoritd competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi.

Sistemazione delle pavimentazioni stradali

intervento 2 su SP210

intervento 3 su SP210

intervento 5 su SP54

intervento 6 su SP54 *(lung.=45,00+15,00)

intervento 7 su SP54

intervento 8 su SP54

a completamento degli interventi previsti

SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C,
compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere,
quantita totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo
della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12
cm.

Sistemazione segnaletica stradale

120,00
135,00
125,00
90,00
110,00
45,00
125,00
35,00
1600,00

60,00
15,00
50,00
60,00
95,00
20,00
400,00

10,000
5,500
6,000
7,500
5,500
5,500
5,500
5,000
5,000

5,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

17763,80

1'763,80

44°095,00

44°095,00

3'600,00
2227,50
2250,00
2025,00
1'815,00

742,50
2°062,50

525,00

24°000,00

397247,50

60,00
15,00
50,00
60,00
95,00
20,00
400,00

700,00

28,26 49'844,99

1147206,05

2,85 1117855,38

138,70 97'090,00

A RIPORTARE

1'534°180,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'534°180,14
intervento 1 su SP210 4,00 120,00 480,00
intervento 2 su SP210 3,00 135,00 405,00
intervento 3 su SP210 3,000 130,00 390,00
intervento 4 su SP54 3,00 90,00 270,00
intervento 5 su SP54 3,00 110,00 330,00
intervento 6 su SP54 3,00 45,00 135,00
intervento 7 su SP54 3,00 125,00 375,00
intervento 8 su SP54 3,00 35,00 105,00
a completamento degli interventi previsti 3,00/ 1600,00 4800,00
SOMMANO ml 7290,00 2,00 147580,00
42 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma triangolare,
CAM24 _U05.0 |rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi
50.010.D supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.
Sistemazione segnaletica stradale
intervento 2 su SP210 3,00
intervento 3 su SP210 3,00
intervento 4 su SP54 2,00
intervento 5 su SP54 2,00
intervento 6 su SP54 2,00
intervento 7 su SP54 3,00
intervento 8 su SP54 1,00
SOMMANO cad 16,00 35,42 566,72
43 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
CAM24 _UO05.0 |bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi
50.012.E supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60
cm, spessore 25/10.
Sistemazione segnaletica stradale
intervento 2 su SP210 3,00
intervento 3 su SP210 3,00
intervento 4 su SP54 3,00
intervento 5 su SP54 2,00
intervento 6 su SP54 2,00
intervento 7 su SP54 2,00
intervento 8 su SP54 1,00
SOMMANO cad 16,00 77,39 1238,24
44 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
CAM24 _U05.0 |attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza”,
50.036.D "estensione", "limitazioni ed eccezioni", rifrangenza classe II
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza”,
"estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/
10 da 18x53 cm.
Sistemazione segnaletica stradale
intervento 2 su SP210 3,00
intervento 3 su SP210 3,00
intervento 4 su SP54 3,00
intervento 5 su SP54 2,00
intervento 6 su SP54 2,00
intervento 7 su SP54 2,00
intervento 8 su SP54 1,00
SOMMANO cad 16,00 25,82 413,12
45 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
CAM24_E19.0 |Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e
10.030.A (CA |pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di
M) base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le
A RIPORTARE 1'550°978,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'5507978,22
forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli
oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati
tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR
classe di esecuzione EXCI o EXC2
Sistemazione segnaletica stradale
intervento 2 su SP210 6,00 6,840 41,04
intervento 3 su SP210 6,00 6,840 41,04
intervento 4 su SP54 5,00 6,840 34,20
intervento 5 su SP54 4,00 6,840 27,36
intervento 6 su SP54 4,00 6,840 27,36
intervento 7 su SP54 5,00 6,840 34,20
intervento 8 su SP54 2,00 6,840 13,68
SOMMANO kg 218,88 6,72 1'470,87
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°552°449,09
TOTALE euro 1°552°449,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T;;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Scavi, demolizioni, rinterri e trasporti 240°831,34| 15,513
002 Opere strutturali in calcestruzzo e C.A. 727°667,50| 46,872
003 Struttura stradale 106286,59| 6,846
004 Sovrastruttura stradale e pavimentazioni 226°061,43| 14,562
005 Opere a verde e forestali 72'916,87, 4,697
006 Interventi di ingegneria naturalistica 49'503,68| 3,189
007 Opere complementari 110912,73) 7,144
008 Segnaletica stradale 18268,95 1,177
Totale SUPER CATEGORIE euro 17552°449,09| 100,000
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [ESE F 04 00 CME 1.354.373,49.dcf (C:\Users\Emilio\Desktop\) v.1/45]
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