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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
1 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
CAM?24 EO1 |terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa
.000.010.A |l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
SOMMANO mq 540,00 0,95 513,00 96,65 18,840
2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM?24 EO01 |sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
.010.010.A |fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 270,00 4,49 1212,30 138,69 11,440
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM24 EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.C  |fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO mc 142,26 34,18 4'862,45 365,17) 7,510
4 Gabbia di armatura Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad
CAM?24 E02 |alta kg duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
.020.010.A |Costruzioni del 17 ... sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la
saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
SOMMANO kg| 140°084,99 2,14 299°781,88 30°397,88| 10,140
5 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
CAM24 _E02 |compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30
.030.010.C  |cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva
dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
SOMMANO m 3°000,00 102,58 307°740,00 50°838,65| 16,520
6 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la
CAM24_E02 |realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati
.060.050.A  |mediante tr ... la perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
SOMMANO m 1000,00 41,33 417330,00 15250,77| 36,900
7 Iniezioni di miscele cementizie Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua,
CAM24 EO02 |cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
.060.070.C  |realizzazione ... omponenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti
SOMMANO 100 kg 192,00 21,30 4'089,60 345,16| 8,440
8 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli
CAM24 _EO02 |di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni
.060.080.A |di boi ... ra dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di
ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo
SOMMANO m 1°000,00 21,80 21°800,00 9605,08| 44,060
9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM?24 EO03 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
.010.020.A ( |aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
CAM) Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 122,59 169,56 20786,36 1'357,35, 6,530
10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM24_EO03 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.030.010.A |disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 397,75 28,88 11°487,02 6432,73| 56,000
11 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM24_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.040.010.A ( |gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg| 87163,10 2,53 20652,64 3'645,19| 17,650
12 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati
CAM?24 EI15 |Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta
.050.010.B ( |cementizia do ... a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita
A RIPORTARE 734°255,25 118°473,32
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 734°255,25 1187473,32
CAM) del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani
SOMMANO mq 291,00 43,77 12°737,07 6'574,88| 51,620
13 Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in
CAM?24 E19 |profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo
.010.030.A ( |comple ... ti a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo
CAM) S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 218,88 6,72 1470,87 465,53| 31,650
14 Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito con carotatrici
CAM24 RO2 |con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
.010.030.A  |strutture edili, ... zioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm
SOMMANO ml 20,00 147,07 2'941,40 17129,79| 38,410
15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM?24 TO1 |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A |terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc| 37181,87 13,83 44°005,26 1'632,60, 3,710
16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM24 TO1 |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.B |terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km| 22°273,09 5,63 125°397,50 0,00
17 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10
CAM24 UO01 |Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle
.030.020.D ( |norme vigenti, giunto ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
CAM) apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm
SOMMANO m 40,00 9,26 370,40 138,34| 37,350
18 Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio ¢ femmina. Sono compresi i
CAM24 UO02 |pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il
.010.010.H |relativo aggottam ... azione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1000 mm
SOMMANO m 6,00 119,21 715,26 117,95 16,490
19 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
CAM24 UO5|asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
.010.020.A |l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera.
SOMMANO mc 440,96 18,00 7937,28 478,62| 6,030
20 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
CAM24_UO0S5|compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 1'763,80 7,23 12°752,27 17915,39, 15,020
21 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
CAM24_UO0S5 |pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di
.010.028.A |risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm| 39247,50 1,05 41209,88 3'692,40, 8,960
22 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
CAM24 UO5|trincea fino a raggiungere in ogni punto una densitd non minore del 95%
.020.020.A  |del'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SOMMANO mq| 8'819,00 2,06 18°167,14 5°048,65| 27,790
23 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di rinforzo per aumentare le
CAM?24 UOS5 |capacita portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da
.020.045.A  |geotes ... iore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N;
permeabilita verticale non inferiore a 60 I/m?/sec.
SOMMANO mq| 8'819,00 4,34 38274,46 9'583,92| 25,040
24 Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della
CAM24 _UOS |sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in
.020.075.A  |opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati.
A RIPORTARE 1'0407234,04 1497251,39
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 1040°234,04 1497251,39
SOMMANO mc¢|  17763,80 28,26 49'844,99 1'011,85, 2,030
25 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
CAM?24 UO0S5 |aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.020.095.A  |vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm| 44°095,00 2,59 1147206,05 11°306,40/ 9,900
26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM24 _UOS |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n°
.020.096.A  |34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm| 39°247,50 2,85 111°855,38 10°066,98| 9,000
27 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 Barriera di sicurezza in
CAM24 UO05 |acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in
.040.020.A  |materia, ido ... come definite dalle Autoritd competenti, compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
SOMMANO ml 700,00 138,70 97°090,00 10°641,06| 10,960
28 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I,
CAM24 _UO05|completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.
.050.010.D SOMMANO cad 16,00 35,42 566,72 34,74| 6,130
29 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro,
CAM24_UO0S5|completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della
.050.012.E |Strada e¢ al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm,
spessore 25/10.
SOMMANO cad 16,00 77,39 17238,24 34,79 2,810
30 Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
CAM?24 UO05 |saldati sul retro, per segnalazione "distanza”, "estensione", "limitazioni ed eccezioni",
.050.036.D |ri ... golamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In
lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.
SOMMANO cad 16,00 25,82 413,12 43,46/ 10,520
31 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
CAM?24 UO0S5 [temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari
.050.065.A |a 2 kg/m?, ... otale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml|  7"290,00 2,00 14'580,00 792277 54,340
32 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m,
CAM24 V02 |compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata
.020.095.A ( |di materiali vege ... | terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1 di
CAM) acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
SOMMANO cad 720,00 10,29 7°408,80 2'909,44| 39,270
33 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 ¢ 1m Fornitura di arbusti con
CAM24 V02 |minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea
.060.040.P ( |angustifolia
CAM) SOMMANO cad 315,00 4,82 1'518,30 0,00
34 Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)
CAM24_V03 SOMMANO mq 105,00 15,96 1'675,80 300,47 17,930
.020.045.A (
CAM)
35 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o
CAM24_VO03 |pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con
.040.010.B  |filo avente d ... o da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
SOMMANO mc 105,00 155,86 16°365,30 4'561,01| 27,870
36 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe
CAM24 V04 |infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di
.010.025.A |altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
SOMMANO mq| 2°340,00 1,67 3907,80 2651,05| 67,840
37 Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in
A RIPORTARE 17460°904,54 200°735,41
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TzRiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y ’
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 17460°904,54 2007735,41
CAM24 V04 fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura /o di diradamento,
.010.070.A  |nonché d ... vazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo
di intervento dei residui vegetali macinati.
SOMMANO ha 70,35 130,89 9208,11 4'904,24| 53,260
38 Ripulitura di cunette in terra e/o in c.ls., di tratti intubati ¢ di scarpate laterali al
CAM24 V04 |tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento
.010.095.A  |del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.
SOMMANO m 613,00 11,67 7°153,71 5°558,43| 77,700
39 Ripristino funzionalita di valloni mediante ila eliminazione della
CAM24_V04 |vegetazione ostruente il deflusso delle acque Ripristino funzionalita di valloni
.010.100.B  |mediante ila eliminazione della ... solidamento e la sistemazione delle sponde, la
manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
SOMMANO mq| 4'695,00 8,53 40°048,35 29747,91| 74,280
40 Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di
CAM?24 V04 |scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o
.040.060.A ( |mista, presemin ... almeno cm 10. I tutto dovra essere seguito dalla messa a dimora
CAM) di talee di specie idonea della densita di una ogni mq.
SOMMANO mq 100,00 19,96 1'996,00 516,56 25,880
41 Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di
CAM24 V04 |diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la
.050.030.A |scarpata ... cie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm
intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.
SOMMANO mq 151,00 41,01 6'192,51 27239,21| 36,160
42 Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname
CAM24 V04 |idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondita di
.050.045.A  |1.00 mt e ... hezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di
risulta posto a tergo della struttura medesima.
SOMMANO m 147,00 154,01 22°639,47 8°852,03| 39,100
43 Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80
CAM24 V04 |cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata
.050.085.A  |con pali di cast ... corato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo
della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.
SOMMANO m 35,00 123,04 4'306,40 2281,10| 52,970
Parziale LAVORI A CORPO euro 1552°449,09 254'834,89| 16,415
TOTALE euro 1'552449,09 254'834,89| 16,415
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1'5527449,09 254'834,89| 16,415
C:001 Scavi, demolizioni, rinterri e trasporti euro 240°831,34 9°449,31 3,924
C:002 Opere strutturali in calcestruzzo e C.A. euro 727°667,50 117°872,81| 16,199
C:003 Struttura stradale euro 106°286,59 15'644,42| 14,719
C:004 Sovrastruttura stradale e pavimentazioni euro 226°061,43 21'373,38) 9,455
C:005 Opere a verde e forestali euro 72°916,87 46°588,10| 63,892
C:006 Interventi di ingegneria naturalistica euro 49°503,68 17°933,35| 36,226
C:007 Opere complementari euro 110912,73 17°472,23| 15,753
C:008 Segnaletica stradale euro 18268,95 8'501,29| 46,534
TOTALE euro 1'5527449,09 254'834,89| 16,415
11 Tecnico
A RIPORTARE
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