


A1) Importo dei lavori a base di gara 1.552.449,09 1.552.449,09

A2) Importo oneri della sicurezza 22.697,44 22.697,44

A TOTALE LAVORI (A1+A2) 1.575.146,53

B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto 0,00 0,00

B2) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00

B3) Oneri di conferimento a discarica 101.824,00 101.824,00

B4) Imprevisti                                 50.925,72 50.925,72

B5)
Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivo funzioni

tecniche interne)
16.218,12 16.218,12

B6)
Spese tecniche di progettazione, sicurezza,

indagini geologiche e attività di supporto al RUP
45.572,50 45.572,50

B7)
Spese tecniche di direzione dei lavori, contabilità e

sicurezza in fase di esecuzione
52.500,00 52.500,00

B8)
Spese generali per pubblicità, ANAC, notifiche,

legale e altro
5.000,00 5.000,00

a) IVA sui lavori al 22% (voci A e B1) 346.532,24

b)
IVA sulle spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4,

B6, B7, B8)
56.280,89

B9) IVA totale 402.813,13 402.813,13

B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 674.853,47 674.853,47

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 2.250.000,00

Lavori di:          Interventi di consolidamento del dissesto idrogeologico Strade Provinciali

                          n.54 e 210

Quadro Economico

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Morigerati

SOMME a BASE D'APPALTO

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 


		2024-05-10T08:37:27+0000
	BELLO GIOVANNI VITO




