

Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura:
progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettaz. definitiva e/o esecutiva e/o attività di supporto
per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delib. G.R. 104/2018 - 109/2018 e ss.mm.ii.
Lotto n. 3 - CUP: B49J18002170001 - CIG: 75188184E5

Responsabile del procedimento: arch. Paolo FRESCHI

Direttore dell'esecuzione del contratto: ing. Umberto PISAPIA

ENTE APPALTANTE:



Comune di Morigerati

Contratto Attuativo: Comune di Morigerati

OGGETTO:

**Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico
Strade Provinciali n° 54 e n° 210
CUP: I27H19002810006**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe FERRIGNO



N° ELABORATO

G_06

Codice Elaborato

ESE_G_06_00

ALLEGATI:		SCALA DI MISURA	AGGIORNAMENTO
PLANIMETRIE	<input type="checkbox"/>		DATA
PIANTE	<input type="checkbox"/>		DATA
SEZIONI/PROSPETTI	<input type="checkbox"/>		DATA
SCHEMI FUNZIONALI	<input type="checkbox"/>		DATA
DOCUMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	---	DATA

00	APR-24	SIB	SIB	SIB	
REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

TITOLO ELABORATO

ELABORATI TECNICO ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

Capogruppo: **studioingegneriabello**



sib
s.r.l.

Responsabile delle prestazioni tra le diverse prestazioni specialistiche:
ing. Giovanni Vito BELLO

Mandanti:

duomi
Maglione Engineering

MATILDI+PARTNERS

@ A.T. Advanced
Technologies S.r.l.

interdata

**Giuseppe
Coppola**
INGEGNERE
PUBBLICISTA

Agr. Domenico CIAMPA
Geol. Francesco UCCI

Comune di Morigerati

Lavori di: **Interventi di consolidamento del dissesto idrogeologico Strade Provinciali n.54 e 210**

Quadro Economico

PROGETTO ESECUTIVO

SOMME a BASE D'APPALTO

A1) Importo dei lavori a base di gara	1.552.449,09	1.552.449,09	
A2) Importo oneri della sicurezza	22.697,44	22.697,44	
A TOTALE LAVORI (A1+A2)			1.575.146,53

SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00	0,00	
B2) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
B3) Oneri di conferimento a discarica	101.824,00	101.824,00	
B4) Imprevisti	50.925,72	50.925,72	
B5) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	16.218,12	16.218,12	
B6) Spese tecniche di progettazione, sicurezza, indagini geologiche e attività di supporto al RUP	45.572,50	45.572,50	
B7) Spese tecniche di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione	52.500,00	52.500,00	
B8) Spese generali per pubblicità, ANAC, notifiche, legale e altro	5.000,00	5.000,00	
a) IVA sui lavori al 22% (voci A e B1)	346.532,24		
b) IVA sulle spese tecniche e generali al 22% (voci B2, B3, B4, B6, B7, B8)	56.280,89		
B9) IVA totale	402.813,13	402.813,13	
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE		674.853,47	674.853,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			2.250.000,00